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Artikel 1 Algemeen 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. Uitsluitend de leden van de Centrale Branchevereniging Wonen 
staat het vrij van deze algemene voorwaarden gebruik te maken. 
 
Artikel 2 Definities 
 
a de opdrachtnemer: de ondernemer, lid van de Centrale Branchevereniging Wonen; 
b de opdrachtgever: de koper, aanbesteder of een ieder die handelt in de uitoefening 

van een beroep of een bedrijf die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of 
wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een levering of 
prestatie verricht; 

c afleveren: feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever van de overeengekomen zaken 
en/of half gerede producten; 

d opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de 
overeengekomen zaken en/of het werk; 

e levertijd: de minimale tijd die de opdrachtnemer nodig heeft om de werkzaamheden 
te kunnen starten.  

f uitvoeringsperiode: de periode die de opdrachtnemer nodig heeft om de 
werkzaamheden uit te voeren. 

 
Artikel 3 De offerte 
 
Lid 1 Een offerte heeft, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 

dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Een offerte is gebaseerd op de door de 
opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen. De bedragen in de offerte zijn 
exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 

Lid 2 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over feiten en/of 
omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor 
zover hij die kende of behoorde te kennen. 
 

Lid 3 Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciens -, metsel-. 
stucadoor -, en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek- , hak- en timmerwerk, grond- 
en heiwerk, funderings- en behangerswerk, tegelwerk, herstel- of ander bouwkundig 
werk van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet van 
de riolering, van het gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van 
(onder)vloeren, het reinigen met water en zeep en het gebruik van 
onderhoudsmiddelen op vloeren, het reinigen van wanden of plafonds en het reinigen 
van andere zaken dan de geleverde, de meerdere hulp voor het versjouwen van die 
delen, welke niet door de opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te 
bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
PROJECTINRICHTERS 

 



_____________________________________________________________________________________ 
september 2001 algemene voorwaarden projectinrichters 
opgesteld door de Centrale Branchevereniging Wonen 

 

3  

Lid 4 De in het vorige lid opgesomde werkzaamheden en kosten zijn niet limitatief. 
 
Lid 5 De opdrachtnemer behoudt, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele 

eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, 
monsters, stalen en modellen. Zij dienen op het eerste verzoek van de  
opdrachtnemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de 
opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn 
rechten.  
 

Lid 6 Indien de opdrachtgever de offerte niet accepteert, kan de opdrachtnemer de kosten die 
gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen.  

  
Lid 7 Afbeeldingen en beschrijvingen in folders, brochures, prijslijsten, catalogi, in en op 

monsters en dergelijke zijn indicatief en niet bepalend voor de uitvoering van de 
producten, onder meer waar het houtsoort, houtstructuur en kleurnuances betreft en 
altijd onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

 
Lid 8 De offerte wordt gedaan onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in het 

assortiment en/of in of aan het product. 
 
Artikel 4 De overeenkomst 
 
Lid 1 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de offerte de opdrachtnemer 

heeft bereikt. Acceptatie van de offerte impliceert dat de  
opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 
 

Lid 2 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte 
worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de 
overeenkomst pas tot stand, indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk 
heeft bericht met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen. 

 
Lid 3 De opdrachtnemer heeft het recht om voor de nakoming van zijn verplichtingen 

voortvloeiende uit de overeenkomst een voorbehoud te maken met betrekking tot de 
kredietwaardigheid van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan van de  

          opdrachtgever verlangen dat deze aantoont over voldoende liquide middelen te 
beschikken om de overeenkomst na te komen. Indien geen of onvoldoende zekerheid 
kan worden verkregen, kan de opdrachtnemer van de opdrachtgever een nader overeen 
te komen vooruitbetaling verlangen. 

 
Lid 4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden verricht  van 

maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. 
 
Artikel 5 Wijzigingen overeenkomst 
 
Lid 1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn 

slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever 
zijn overeengekomen. 

 



_____________________________________________________________________________________ 
september 2001 algemene voorwaarden projectinrichters 
opgesteld door de Centrale Branchevereniging Wonen 

 

4  

Lid 2 Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren, daaronder  
begrepen verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, materiaalprijzen, 
vrachtkosten en dergelijke plaatsvindt, heeft de opdrachtnemer, tenzij anders is  
overeengekomen, het recht om van de opdrachtgever te verlangen dat de daaruit 
voortvloeiende kosten boven het overeengekomen bedrag worden vergoed.  
 

Lid 3 Indien bij de aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtnemer blijkt dat  
op grond van de feitelijke situatie de ter beschikking gestelde gegevens en/of  
tekeningen niet volledig of onjuist zijn, heeft de opdrachtnemer het recht om de  
noodzakelijke aanpassingen te plegen onder verrekening van de meerkosten daarvan 
aan de opdrachtgever. 

 
Lid 4 Indien de overeengekomen onderdelen niet meer leverbaar zijn, al dan niet als gevolg 

van aanpassingen aan onderdelen door fabrikanten, heeft de opdrachtnemer het recht 
om vergelijkbare zaken en/of diensten te leveren.  

 
Artikel 6 Annulering door opdrachtgever 
 
Lid 1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst eenzijdig te annuleren. 
 
Lid 2 Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever wordt geannuleerd 

en de opdrachtnemer gaat hiermee akkoord, dan is de opdrachtgever aan de 
opdrachtnemer verplicht de schade te vergoeden, die tenminste bestaat uit de niet 
behaalde bruto winstmarge.  

 
Lid 3 Naast de in lid 2 genoemde schadevergoeding heeft de opdrachtnemer bij annulering 

door de opdrachtgever het recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te 
vorderen bestaande uit de reeds door de opdrachtnemer gemaakte voorbereidings- 
en/of uitvoeringskosten (variabele kosten) en de kosten die samenhangen met hetgeen 
de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever 
verschuldigd is aan onderaannemers of andere derden.  

 
Lid 4 Indien een opdrachtnemer als gevolg van de annulering nog meer schade lijdt, dan 

hierboven omschreven, dan staat het hem vrij deze op de opdrachtgever te verhalen. 
 
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
 
Lid 1 De opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever verkochte 

zaken zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft 
voldaan. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige 
behandeling van de zaken en mist het recht om deze aan derden af te staan of in 
onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te 
verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij 
komende rente en kosten volledig zijn betaald, op straffe van vergoeding van de door 
de opdrachtnemer geleden schade. 
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Lid 2 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, schuldsanering, opschorting van 
betaling of liquidatie van de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd om de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te 
vorderen. 
 

Lid 3 De ontbinding en de terugname door de opdrachtnemer zoals bedoeld in  
lid 2 laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op vergoeding voor verlies of 
schade. De vordering van de opdrachtnemer is in deze gevallen direct en volledig 
opeisbaar. 

 
Artikel 8 De levertijd en uitvoeringsperiode 
 
Lid 1 Levertijden en de uitvoeringsperiode worden geacht bij benadering te zijn 

overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is afgesproken. De 
levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer 
de eerste betaling als bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden ontvangen heeft. 

 
Lid 2 De levertijd en de uitvoeringsperiode kunnen door de opdrachtnemer worden verlengd 

indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst door de opdrachtnemer niet voorzienbaar waren dan wel anderszins 
voor zijn risico en rekening komen. 
 

Lid 3 Indien niet op de afgesproken datum van aflevering om een bij de opdrachtgever 
gelegen reden tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden kan worden 
overgegaan, zal de opdrachtgever nadien aan de opdrachtnemer schriftelijk doen 
weten, wanneer hij gereed is de zaken te ontvangen. In dat geval behoeft de 
opdrachtnemer niet tot levering, respectievelijk aflevering van de zaken over te gaan 
op een termijn die korter is dan vier weken na de datum van ontvangst van het 
betreffende bericht van de opdrachtgever. Blijft een dergelijk bericht achterwege 
binnen een termijn van twee maanden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om te 
handelen conform artikel 10. 

 
Artikel 9 De aflevering/uitvoering werkzaamheden 
 
Lid 1 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing dient de opdrachtgever 

er voor te zorgen, dat: 
a de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk afgesloten wordt; 
b de plaats waar de aflevering moet geschieden leeggeruimd is; 
c de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover 

dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte uitvoering van 
de werkzaamheden mogelijk te maken; 

d de ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd tijdens de uitvoeringsperiode 
vrij is van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter 
beschikking wordt gesteld; 

e in de ruimte waar gewerkt moet worden volgens de door de nutsbedrijven vastgestelde 
voorwaarden voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie 
aanwezig is; 
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f de wanden te lood staan en de hoeken haaks zijn; 
g de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in door de 

opdrachtgever beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen 
wordt gewerkt; 

h de installatiepunten, de leidingen en de aansluit- en afvoerpunten aanwezig zijn 
conform de overeengekomen tekening(en); 

i indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe aanwezig 
is;  

j er een juiste relatieve luchtvochtigheid en temperatuur heerst; 
k indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die 

werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden 
aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten; 

l in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de 
betreffende ruimte zonder toestemming van de opdrachtnemer gedurende het 
verrichten van de werkzaamheden voor derden gesloten is; 

m goedgekeurde tekeningen en uitvoeringsgegevens tijdig voorhanden zijn; 
n overigens aan alle bouwkundige voorschriften die van invloed zijn op de plaatsing van 

zaken of onderdelen daarvan is voldaan; 
o in de werkruimte aanwezige zaken, die door de opdrachtnemer zijn geleverd, doch op 

grond van het eigendomsvoorbehoud nog eigendom zijn van opdrachtnemer 
deugdelijk zijn verzekerd.  

 
Lid 2 Indien de opdrachtgever de in lid 1 opgesomde verplichtingen niet nakomt heeft de  

opdrachtnemer naast het recht op schadevergoeding, het recht om de uitvoering van  
de werkzaamheden uit te stellen. 

 
Lid 3 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer reeds in het offertestadium te informeren  

over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen, zoals een lift, takel of 
een kraan, die nodig zijn voor het afleveren van zaken en het bereiken van de plaats 
waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het niet geven van deze informatie of 
in het geval van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever zijn de 
kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen alsmede de schade die hieruit 
voortvloeit voor rekening van de opdrachtgever. 

 
Artikel 10 De opslag van zaken  
 
Lid 1 Wanneer de zaken aan de opdrachtgever zijn aangeboden en door deze niet zijn  

afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico 
opgeslagen. Deze opslag vangt aan op de oorspronkelijk overeengekomen datum van 
aflevering. 

 
Lid 2 In zodanig geval zal de opdrachtnemer de zaken gedurende 30 dagen ten behoeve van 

de opdrachtgever opslaan, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. 
Worden de zaken binnen 30 dagen na de oorspronkelijk overeengekomen 
leveringsdatum betaald, dan houdt de opdrachtnemer de zaken nog gedurende 
maximaal 2 maanden voor zijn rekening in opslag. Indien de zaken na deze periode 
van 2 maanden nog niet zijn afgenomen dan is de opdrachtnemer gerechtigd aan de 
opdrachtnemer opslagkosten in rekening te brengen conform het bepaalde in lid 3 van 
dit artikel. Indien de zaken binnen een jaar nadat opdrachtnemer de zaken heeft 
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aangeboden nog niet zijn afgenomen is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst 
als geannuleerd, conform artikel 6 te beschouwen.  

 
Lid 3 Indien de zaken na de in lid 2 genoemde periode nog niet zijn betaald, is de  

opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever terzake van opslagkosten 2% per  
maand, of een gedeelte van de maand, van het gehele orderbedrag, exclusief BTW, in 
rekening te brengen. 
 

Artikel 11 Het vervoer en beschadiging bij aflevering 
 
Lid 1 In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen dat het vervoer van 

de gekochte zaken door of namens de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. De 
opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging en verlies van deze zaken tot het 
moment van het afleveren van deze zaken op de overeengekomen plaats van 
aflevering.  

 
Lid 2 Als bij aflevering van de zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de 

opdrachtgever schriftelijk vermelding van de beschadiging te worden gedaan.  
De opdrachtgever dient binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de opdrachtnemer 
melding hiervan te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de 
gekochte zaken zonder schade te hebben ontvangen. 

 
Artikel 12 De betaling 
 
Lid 1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt voor de opdrachtgever als 

betalingsconditie: 
a. de opdrachtgever voldoet 20% van het overeengekomen bedrag bij het verlenen van de 

opdracht. Dit bedrag dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan; 
b. de opdrachtgever dient uiterlijk 10 dagen vóór aflevering van de zaken of uitvoering 

van de werkzaamheden 70% van het overeengekomen bedrag te voldoen. Indien de 
aflevering/uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever worden 
uitgesteld en de zaken zijn in het bezit van de opdrachtnemer, dan dient niettemin 
betaling op de oorspronkelijke overeengekomen datum van aflevering plaats te vinden; 

c. De opdrachtgever dient binnen 10 dagen na de oplevering 10% van het 
overeengekomen bedrag te voldoen; 

d. Bij facturen voor verricht meerwerk, dient de opdrachtgever binnen 10 dagen na de 
factuurdatum zijn betaling aan de opdrachtnemer te voldoen. 

 
Lid 2 De opdrachtnemer die een levering ter uitvoering van de overeenkomst in gedeelten 

uitvoert, is gerechtigd om bij elke gedeeltelijke af- en oplevering betaling te vorderen 
zoals bepaald in lid 1 sub b respectievelijk sub c. Voor elke gedeeltelijke af- en 
oplevering ontvangt de opdrachtgever van de opdrachtnemer een daarop betrekking 
hebbende deelfactuur.  

 
Lid 3 De opdrachtgever is automatisch in verzuim door het verstrijken van de 

betalingstermijn genoemd in de leden 1 en 2. Indien het verschuldigde bedrag uiterlijk 
10 dagen voor aflevering, na oplevering of na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk 
onbetaald is gebleven, is de opdrachtnemer gerechtigd om vanaf voormelde tijdstippen 
tot aan de dag van volledige betaling, naast 15 % buitengerechtelijke kosten, een 
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vergoeding wegens renteverlies te vorderen ten bedrage van de wettelijke rente over 
het nog onbetaalde factuurbedrag. De opdrachtnemer behoeft de opdrachtgever 
daartoe niet eerst in gebreke te stellen.  

 
Lid 4  De opdrachtgever is onmiddellijk in verzuim na het verstrijken van de periode 

waarbinnen hij aan zijn betalingsverplichtingen op grond van deze algemene 
leveringsvoorwaarden en/of overeenkomst had moeten voldoen. De opdrachtnemer 
behoeft de opdrachtgever daartoe niet eerst in gebreke te stellen. De opdrachtnemer is 
gerechtigd om vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, naast 15% 
buitengerechtelijke kosten, een vergoeding wegens renteverlies te vorderen ten 
bedrage van de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag.  

 
Lid 5 De opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds 

te verrekenen met een verplichting van de opdrachtnemer jegens hem. 
 
Artikel 13 Meerwerk, extra kosten 
 
Lid 1 Als meerwerk worden in rekening gebracht de kosten van alle werkzaamheden en  

leveranties, welke niet in de offerte en/of koopovereenkomst zijn inbegrepen en welke 
door de opdrachtgever worden verlangd en/of noodzakelijk zijn om de 
overeengekomen werkzaamheden en/of diensten uit te voeren. 

Lid 2 Kosten en schade die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de 
uitvoering of voortgang van het werk door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zijn 
voor risico en rekening van de opdrachtgever. 

 
Artikel 14 Aansprakelijkheid 
 
Lid 1 De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de  

opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in 
de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door 
zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane 
uitkering. De opdrachtnemer aanvaardt geen gevolgschade in welke vorm dan ook en 
hoe ook genaamd. 
 

Lid 2 De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor  
alle schade en kosten die het gevolg zijn van onder meer brand, het zoekraken en 
diefstal van aangevoerde (werk)materialen, hulpmiddelen, gereed zijnde vloeren en 
keukens, reeds uitgevoerde werkzaamheden en reeds gereed zijnde artikelen op de 
plaats van aflevering. Deze opsomming is niet limitatief en geldt ongeacht een 
eventueel van toepassing zijnd eigendomsvoorbehoud. 

 
Artikel 15 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
 
Lid 1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door één van de partijen  

kan aan de betrokken partij niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan 
zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt.  
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Lid 2 Er is onder meer sprake van overmacht zoals bedoeld in lid 1 indien de opdrachtnemer 
na het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever verhinderd wordt om aan 
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen 
ten gevolge van  oorlog, atoomreacties, brand, milieurampen, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, oproer, molest, waterschade, natuurrampen, overstroming, evacuatie, 
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, 
overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, 
alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij derden, van wie de 
opdrachtnemer de beoogde materialen, grondstoffen en/of diensten geheel of 
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet 
in eigen beheer, voorts door alle oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de 
opdrachtnemer ontstaan. 

 
Lid 3  Bij een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel 

heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht om de 
overeenkomst te ontbinden. 

 
Lid 4 Bij een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel 

heeft de wederpartij van de degene die zich op overmacht beroept geen recht op 
aanvullende, noch op vervangende schadevergoeding. 
 

Lid 5 Indien de opdrachtnemer zich met succes kan beroepen op een niet toerekenbare 
tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2, terwijl de overeenkomst reeds ten dele 
is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door de overmacht (niet toerekenbare 
tekortkoming) de resterende leveringen meer dan drie maanden vertraagd worden, het 
recht om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de 
daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst of het reeds 
uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst als beëindigd te beschouwen onder de 
verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de opdrachtnemer terug te zenden 
voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien en voor zover de opdrachtgever 
kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de opdrachtgever 
niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de 
resterende zaken. 
 

Artikel 16 Garantie 
 
Lid 1 Alle geleverde zaken voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, 

betrouwbaarheid en duurzaamheid.  
 
Lid 2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de opdrachtgever recht op één jaar 

garantie op geleverde zaken en/of diensten. Deze garantietermijn vangt aan op de dag 
van gehele oplevering. Bij deelleveringen gaat deze garantietermijn in op de dag van 
gedeeltelijke oplevering. 

 
Lid 3 De in lid 2 genoemde garantie vervalt indien onder meer sprake is één of meerdere van 

de volgende gronden: 
 1e onoordeelkundig gebruik en/of behandeling van de zaken en/of diensten; 
 2e onoordeelkundige montage- en/of installatiewerkzaamheden; 
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3e derden die handelend in opdracht van de opdrachtgever onoordeelkundige 
werkzaamheden hebben verricht en waarvoor de opdrachtgever op grond van 
de wet aansprakelijk is; 

4e de uitvoering van werkzaamheden gedaan wordt door derden die niet handelen 
in opdracht van de opdrachtnemer. 

5e Klachten verband houdende met werkzaamheden en/of leveringen die in 
opdracht gever doch tegen het advies van opdrachtnemer zijn verricht 

Deze opsomming is niet limitatief. 
 

 
Artikel 17 Toepasselijk recht 
 
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn  
verklaard, is Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 18 Bevoegde rechter 
 
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder  
begrepen de invordering van het verschuldigde, worden voor de burgerlijke rechter van de  
vestigingsplaats van de opdrachtnemer, indien deze dit wenst, beslecht voor zover de  
burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 


